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Č A S Ť  A  -  S P R I E V O D N Á  S P R Á V A  
 
A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Názov stavby: Detské ihrisko pri ZŠ J.Švermu v Humennom 
 
Miesto stavby:   katastrálne územie Humenné , parcela  KN.C. 3898/1 
 
Investor/ stavebník:   Mesto Humenné – mestský úrad , Kukorelilo 34 , 066 28  Humenné 
 
Autor:    Ing. arch. Miroslav Roháľ 
     
Hlavný inžinier projektu:  Ing. arch. Miroslav Roháľ 
 
Stupeň dokumentácie: Projekt pre ohlásenie stavebných úprav 
 
Projekčný tým : 
 

 Architektúra a stavebno – technické riešenie Ing. arch. Miroslav Roháľ   
 
   

A.2. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY  
 

V zmysle hmotovo-priestorového, stavebno-technického riešenia a budúcej prevádzky sme stavbu rozdelili do nasledujúcich 
stavebných objektov, inžinierskych objektov  a technologických súborov : 
 
E1.   STAVEBNÉ OBJEKTY    :     
  

     SO 01 : Detské ihrisko 
 

       
A.3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  
 

SO-01 – DETSKÉ IHRISKO 
± 0,000     úroveň terénu 
Max výška pádu    1,50 m 
Počet preliezok :    4 
 

SO-01 – DETSKÉ IHRISKO 
Stavebný objekt rieši umiestnenie detského ihriska do plochy medzi bloky objektu základnej školy . Jedná sa 

o zelenú trávnatú plochu toho času inak nevyužívanú , do ktorej budú umiestnené preliezky detského ihriska doplnené 
o bezpečnostné dopadové plochy . Do tejto plochy sú vsadené 4 zariadenia detského ihriska tak , aby sa ich bezpečnostné 
zóny neprekrývali. Jedná sa o certifikované zariadenia . Bodové základové pätky s osadením kotviacich prvkov budú 
vymerané po výbere konkrétnych zariadení. 

 
A.4. ZDÔVODNENIE STAVBY 
 

Dôvodom stavby je vytvorenie nového detského ihriska v kľudovej zóne areálu školy . Nové ihrisko bude dopĺňať 
jestvujúci priestor zelenej plochy . Vybudovaním moderného ihriska sa zvýši komfort a možnosti voľno časových aktivít 
žiakov školy i návštev areálu . 
 
A.5. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  

 
Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav  bola  vypracovaná na základe  :  

- konzultácií s investorom – lokalitný program , grafické schémy požadovaného riešenia, príklady riešení objektov 
porovnateľného charakteru 

- viacerých cenových ponúk na zariadenia 
- obhliadky na mieste + fotodokumentácie 
- snímok z katastra, fotokópia z územného plánu 
- dostupných vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií v rámci prípravného konania  
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A.6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 

1. VYVOLANÉ INVESTÍCIE : 
Nepredpokladáme vyvolané investície.  

2. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY : 
Stavba v tejto fáze nepredpokladá žiadne podmieňujúce predpoklady k výstavbe.  

3. DOTKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMA 
Navrhovaná stavebná činnosť bude prebiehať na území toho času neoploteného .   
Počas výstavby nie je potrebné stanovovať mimoriadne dočasné, ochranné alebo hygienické pásma. Ochranné pásma 

územia a  jestvujúcich dočasných i trvalých nadzemných a podzemných I.S. a ich zariadení budú počas výstavby 
rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy resp. bude s nimi nakladané v zmysle príslušného projektového riešenia a 
podmienok obsiahnutých  vo vydanom územnom rozhodnutí. Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby, v dotyku s  
inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami a ostatnými objektmi a  zariadeniami sú upresnené v samostatných projektoch 
príslušných odborných profesií ( napr. problematika trvalého prístupu majiteľov a správcov I.S. k objektom a zariadeniam 
počas výstavby, poloha dočasných objektov navrhovaného zariadenia staveniska voči ochranným pásmam týchto zariadení  
a pod.  

4. ČASOVÉ VÄZBY : 
Stavba bude možné realizovať vo viacerých etapách .  

 
A.7. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 
Majiteľ : Mesto Humenné – mestský úrad , Kukorelilo 34 , 066 28  Humenné  

 
Investor : Mesto Humenné – mestský úrad , Kukorelilo 34 , 066 28  Humenné  

 
Užívateľ :  ZŠ J.Švermu , Humenné  

 
 
A.8. ČASOVÉ TERMÍNY VÝSTAVBY 
 
Začatie výstavby :   Po právoplatnosti stavebného povolenia ( rok 2020 ) 
Ukončenie výstavby :  Bude stanovené v stavebnom povolení predpoklad rok 2020 
 
A.9. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 
Celkové náklady stavby sú súčasťou tejto dokumentácie. 
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Č A S Ť  B  -  S Ú H R N N Á T E C H N I C K Á  S P R Á V A  
 
B.1. POSÚDENIE VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Navrhovaná stavba v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  nespadá do povinného hodnotenia. 

Projektovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie 
V návrhu neuvažujeme so záberom poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. Pred začatím výstavby nie je 

potrebný výrub zelene. 
 
B.2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

Územie vnútorného areálu školy je rovinaté . Riešená plocha je  zatrávnená . 
Navrhujeme vytvoriť novú hraciu v priestore vymedzenom zeleňoui s  bezpečnostnými dopadovými plochami a 3-

ma hernými prvkami pre využitie trávenia voľného času detí. 
 Stavebné úpravy sú nutné kvôli základom  a bezpečnostným dopadovým plochám, po realizácii stavby bude 

upravený trávnik po prejazdoch mechanizmov. Ďalšie terénne úpravy sú potrebné na základe predloženého návrhu. 
Naviac navrhujeme rekonštruovať jestvujúce pešie ťahy , spevnené i nespevnené plochy . 

 
Navrhovaná výstavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Humenné a v súlade 

s PHSR mesta Humenné . 
 

B.3. ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA,VYKONANÉ PRIESKUMY 
 Stavenisko má pravidelný tvar s dlhšou osou v smere sever – juh . Územie výstavby je rovinaté. Toho času málo 
využívané . Územie je vo vlastníctve investora.  

Stavenisko možno hodnotiť ako málo problematické. Prístup na stavenisko je z jedného smeru – zo severu z ulice 
Hviezdoslavova  a zo spevnených plôch v areáli školy.  

Územie nebolo geodeticky zamerané.  
Hydrogeologický a radónový prieskum nebol realizovaný. 

 

B.4. URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
Z urbanistického hľadiska sa jedná o revitalizáciu priestoru slúžiaceho ako detské ihrisko. 
Objekt ihriska je osadený medzi bloky školy v diagonálnom smere severovýchod - juhozápad . 
Okolie ihriska tvoria pavilóny školy a je súčasťou areálu školy . 
 

B.5. ARCHITEKTONICKO - PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE SO 01 
 

Z architektonického hľadiska sa jedná o osadenie certifikovaných hracích zariadení do rovinatej zelenej plochy . Do tejto 
zóny budú celkovo umiestnené 4 zariadenia – preliezky ( hrad , lanová dráha a dve prevažovačky) s bezpečnostnými 
dopadovými plochami .  
 
Popis prvkov:  
 
Trojvežová zostava – drevo 
 
– Jedná sa o viacfunkčnú hernú zostavu pre deti od 5 – 14 rokov . 
Maximálna výška pádu je 1,50 m. Konštrukčne sa jedná o drevené 
prvky kotvené oceľovými kotvami do betónových základových pätiek 
. Zostáva rozvíja viacero pohybových aktivít detí – lezenie , 
šmýkanie , rovnováha hojdanie.  
 
- konštrukcia zostavy, priečniky a konštrukcia schodov je vyrobená 
z ošetreného dreva.  
- používame kovový spojovací materiál.  
- doplnkové veci sú z tvrdených plastov.  
- prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách.  
- veľkosť ochrannej plochy 11 x 12 m 
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Preliezka s lezeckou stenou – drevo 
 
– Jedná sa o viacfunkčnú hernú zostavu pre deti od 3 – 14 rokov . 
Maximálna výška pádu je do 1,0 m. Konštrukčne sa jedná o drevené 
prvky kotvené oceľovými kotvami do betónových základových pätiek . 
Zostáva rozvíja viacero pohybových aktivít detí – lezenie , ťahanie , 
rovnováha , hojdanie.  
 
- konštrukcia zostavy, priečniky a konštrukcia je vyrobená z ošetreného 
dreva.  
- používame kovový spojovací materiál.  
- doplnkové veci sú z tvrdených plastov.  
- prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách.  
- veľkosť ochrannej plochy 5 x 6 m 
 
 
 
Preklápacia hojdačka – drevo 
 
– Jedná sa o monofunkčnú hernú zostavu pre deti od 5 – 14 rokov . 
Maximálna výška pádu je do 0,8 m. Konštrukčne sa jedná o drevené 
prvky kotvené oceľovými kotvami do betónových základových pätiek . 
Zostáva rozvíja viacero pohybových aktivít detí -  hojdanie.  
 
- konštrukcia zostavy, priečniky a konštrukcia je vyrobená 
z ošetreného dreva.  
- používame kovový spojovací materiál.  
- doplnkové veci sú z tvrdených plastov.  
- prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách.  
- veľkosť ochrannej plochy 3 x 6 m  
 
 
 
Výstavba dopadových bezpečnostných plôch 
 
Na základe platných predpisov a zákonných noriem a v súlade s predpisom 
možných dodávateľov zariadení navrhujeme realizáciu dopadových 
bezpečnostných plôch. časť plôch je navrhnutá z dôvodu výšky pádu na 
predmetnom zariadení a časť z dôvodu praxe prevádzkovateľa a investora 
z podobných zariadení v meste. Ako dopadovú bezpečnostnú plochu 
navrhujeme po dohode s prevádzkovateľom plastové rohože so štrkovým 
zásypom. Takéto rohože budú realizované na zhutnenom štrkovom lôžku do 
podkladnej jemnejšej vrstvy. Následne bude rohož dosypaná štrkom 
s minimálnou frakciou. 
 
Zatrávňovacia podložka ( dlaždica) - gumová dopadová plocha napr Grass . 
Rozmer: 1m x 1m x 23 mm. Nenáročná inštalácia. Certifikovaná na verejné 
priestranstvá.  
Možný dodávateľ : https://www.ihriska-piccolino.sk/dopadova-plocha-
zatravnovacia-doska-grass  

 
 
Vo zvyšnej časti bezpečnostnej plochy trojvežovej 
preliezky bude realizovaná štrková plocha FR 0 – 4 mm 
pod plochu bude realizovaná tkaná záhradnícka fólia 
kotvená po obvode plastovými systémovými klinmi .  
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Konštrukčné riešenie ,   Stavebno – technické riešenie  
 
Hrubé terénne úpravy : 

V rámci hrubých terénnych úpravy bude zrovnaný povrch plochy pre výstavbu detského ihriska . Hrubý výkop bude 
realizovaný do hĺbky cca 250 mmm , čo je zhruba hrúbka ornice. 

 
Dielčie výkopy : 

Jednotlivé dielčie výkopy budú realizované dokopaním strojovo a dočistením ručne podľa rozmiestnenia 
jednotlivých zariadení . 

 
Štrkové lôžko : 

Do dielčích výkopov bude zrealizované štrkové lôžko z drveného kameniva fr.16 -32 a následne zhutnené. Hrúbka 
lôžka je 100 mm. 

 
Základy : 

Jednotlivé základy budú realizované do výkopov podľa technických listov dodávaných zariadení a tejto 
dokumentácie. Horná hrana základov bude hladená. Keďže niektoré zariadenia budú betónované priamo do základu iné 
budú osadené na oceľových kotviacich prvkoch, je treba tento proces koordinovať s dodávateľom zariadení. 
 
Dosypy výkopov : 

Po zrealizovaní základov budú výkopové jamy dosypané po úroveň hrubého výkopu pod bezpečnostnú zónu. 
 
Bezpečnostná zóna : 

Bezpečnostná zóna bude realizovaná z gumových dlaždíc so zámkom . Dno výkopu bude zhutnené. Na dno a 
čiastočne po stranách bude rozvinutá tkaná záhradnícka fólia , resp ochranná geotextília min. 300g/ m2. Na presah 
počítame cca 10 % plochy pri metrových pásoch. Nakoniec bude priestor dosypaný vrstvou makadamu. Táto vrstva bude 
zhutnená   . Následne bude realizovaná vrstva s malou frakciou cca 4-8 mm pre uloženie gumenej bezpečnostnej dlažby 
v dvoch farbách. Nakoniec bude plocha dosypaná jemným štrkom FR 0-4 mm. 

 
 

Funkčné a technické riešenie 
 

Prebytočná zemina z výkopku osadenia prvkov bude použitá na dorovnanie terénu okolia prvku alebo 
odvezená na depóniu zeminy v rámci stavby 

 
Vytýčenie herných prvkov a mobiliáru sa vytýčia podľa vytyčovacieho výkresu, súradnicový systém S-JTSK, 

výškový systém Bpv. Vytýčenie je viazané na osadenie spevnených plôch, a stavebných objektov.  
Všetky herné prvky, dopadové plochy  budú spĺňať  stanovené slovenské, európske alebo medzinárodné 

technické normy: STN1176-1, STN1176-2, STN1176-3, STN1176-4, STN1176-5 a STN1177 alebo ich ekvivalenty a 
hygienické normy napr. zákon o ochrane zdravia č. 553/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

Inštaláciu herných prvkov musí byť realizovaná výhradne odbornou firmou preverenou výrobcom, alebo výrobcom 
priamo, podľa inštrukcií pre inštaláciu konkrétneho typu herného zariadenia, v súlade s STN EN 1176 alebo ekvivalent 
a s ohľadom na miestne legislatívne podmienky. Pred uvedením do prevádzky musí byť urobená kontrola celého ihriska, za 
účelom overenia zhody s požiadavkami použitých noriem STN EN 1176 alebo ekvivalent. Pokiaľ inštaláciu prevádza výrobca 
alebo nim poverená firma, je táto kontrola súčasťou inštalácie a urobí ju po dokončení ,,Poverená osoba,, od výrobcu. Pokiaľ 
si prevádzkovateľ zaisťuje inštaláciu sám, alebo prostredníctvom objednanej firmy mimo poverenej výrobcom, musí zaistiť 
prevedenie overenia zhody s STN EN 1176 alebo ekvivalent s ohľadom na miestnu legislatívu oprávnenou osobou, a to ešte 
pred uvedením ihriska do prevádzky. Všetky produkty a realizácie detského ihriska, ktoré zabezpečuje výrobca sú v súlade 
s STN EN 1176:2009 alebo ekvivalent a STN EN 1177 alebo ekvivalent. Zariadenia budú vybavené všetkými potrebnými 
certifikátmi. 
 
Upozornenie pre prevádzkovateľa detského ihriska 
Vykonávanie povinných ročných odborných technických kontrol (OTK) musí vykonávať oprávnená osoba (výrobca alebo 
revízny technik). Vzhľadom k tomu, že dochádza ku stálemu dopĺňaniu noriem a obzvlášť preto, že  zachovanie bezpečnosti 
je prvoradou úlohou a povinnosťou  prevádzkovateľa, odporúčame spolupracovať na kontrolách ihrísk s výrobcami a 
certifikovanými revíznymi technikmi. Minimálne 1 x ročne je podľa STN 1176 alebo ekvivalent nutné vykonávať hlavnú 
kontrolu stavu detského ihriska.  
 
Odporúčanie pre kontrolu detského ihriska 
Odporúčame prevádzkovateľovi vykonávať pravidelné kontroly a uskutočňovať ich podľa potreby vyplývajúcej z umiestnenia 
zariadenia, technickej náročnosti, frekvencie  používania a miery prípadného vandalizmu na konkrétnom stanovisku 
detského ihriska.  
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Bežná kontrola spočíva vo vizuálnom posúdení stavu zariadení a povrchu plochy ihriska a zistení či nedošlo 
k poškodeniu jednotlivých dielov, uvoľneniu konštrukcií a  mechanických spojov medzi jednotlivými dielmi, opotrebeniu sietí, 
uvoľneniu žľabov kĺzačiek, alebo či na drevených častiach zariadení nie sú triesky. 
Pri kontrole povrchov tlmiacich pád odporúčame kontrolu výšky násypu ak sa jedná o sypké voľne presunuteľné povrchy ( 
piesok, riečny vymývaný štrk ). Výšku sypkého povrchu určuje viditeľne vyznačená výšková ryska na spodnej hrane stojky. 
Taktiež odporúčame zabezpečiť čitateľnosť prevádzkového poriadku ihriska. 

V prípade ak pracovník zistí pri kontrole závadu, ktorá by mohla byť nebezpečná, odporúčame zabezpečiť 
zariadenie proti vstupu detí. Odporúčaný počet bežných kontrol je minimálne 1x za dva týždne. Okrem bežných kontrol 
odporúčame podrobné prevádzkové kontroly, ktoré by mali vykonávať kvalifikované osoby kvartálne.  

Prevádzková kontrola spočíva v činnostiach bežnej kontroly, ďalej dôkladnej kontroly celej zostavy a fyzickým 
zaťažením exponovaných častí sa preveruje stav najviac zaťažených spojov, pevnosť konštrukcie, apod. Kvalifikovaný 
pracovník prevedie kontrolu:  
• stability a stavu namáhaných spojov, úchytov a priečnych líšt výlezov, sietí pokiaľ sú inštalované, otvorov v konštrukciách a 
hrán  
• povrchu konštrukcií a prvkov z hľadiska opotrebenia  
• stavu uchytenia šmýkačky 
 
Doporučená množstvo kontroly je minimálne 1x za 3 mesiace, s prihliadnutím k frekvencii používania a charakteru miesta 
inštalácie. Bežnú a prevádzkovú kontrolu vykonáva osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou určená prevádzkovateľom. 
 
Odporúčania pre údržbu a opravu detského ihriska 
Údržbu a opravy odporúčame vykonávať s vylúčením vstupu užívateľov ( detí, rodičov a ďalších nezainteresovaných osôb ) 
a to v priamej nadväznosti na pravidelné kontroly a nimi zistené prípadné nedostatky. Údržbu a opravy odporúčame 
vykonávať osobami kompetentnými a následne zodpovednými za vykonané opravy.  Ako náhradné diely odporúčame použiť 
certifikované komponenty.  
 
Rozsah bežnej údržby 
Odporúčame odstraňovanie črepov a iných znečisťujúcich predmetov z plochy, čistenie povrchov herných zariadení od 
nečistôt, uťahovanie skrutkových spojov a doplňovanie ochranných krytiek, doplňovanie sypkého materiálu podľa značiek od 
výrobcu a 1 x ročne premazanie ložísk 
 
Návod na údržbu mestského mobiliáru tvoreného oceľovou kostrou a drevom 
Navrhnuté oceľové konštrukcie sú vyrobené z ocele triedy 11373, SJ235, žiarovo pozinkované ponorom a sú doplnené 
lakovaním práškovou farbou. Uvedený systém protikoróznej ochrany je najlepší, ktorý možno pri tomto type použiť. Je 
prakticky nemožné, aby takto ošetrená oceľová konštrukcia mohla začať samovoľne korodovať. Korózia môže začať, ka je 
povrch mechanicky poškodený. Preto odporúčame, aby užívateľ 1x za 6 mesiacov skontroloval oceľovú konštrukciu a zistil 
jej stav. Pokiaľ objaví začínajúcu koróziu, je nutné ju bezodkladne opraviť podľa prístupového postupu alebo objednať 
servisnú opravu u výrobcu. Prášková farba, nanesená na oceľovej konštrukcií technologicky sofistikovanou metódou 
zaručuje výborné kvalitatívne vlastnosti. Odporúčame 1x za 6 mesiacov kotrolu povrchu a pri lokálnom 
pškodenípovrcchpraviť podľa postupu výrobcu.  
 
Návod na opravu poškodenia protikoróznej ochrany oceľovej konštrukcie 
Pred aplikáciou opravy je nutné zhodnotiť: 

- Rozsah poškodenia 
- Teplota oklia musí byť v rozmedzí +5°C - +40°C 
- Vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80% 
- Teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako 3°C nad rosným bodom 

Postup opravy: 
- Mechanicky očistiť poškodenémiesto – povrch musí byť čistý a suchý 

- Odmastiť technickým liehom alebo benzínom 

- Brúsnym papierom P120 zdrsniť okolie povrchu 

- Naniesť zinkovú farbu s vysokým obsahom zinku . min.96% 

- Po zaschnutí odstrániť pretoky a jemne zdrsniť povrch brúsnym papierom P280 

- Naniesť práškovú farbu rozmiešanú riedidlom – podľa technických listov výrobcu 

farby 
 
Drevo  
Jedná sa o takmer „bezúdržbové drevo“ vysoko odolné voči hnilobe, plesniam, hubám a hmyzu. Ďalšou veľkou výhodou je 
vysoká odolnosť voči vandalizmu – hustota 890kg/m3 sťažuje vytvoreniu vrypov a zásekov. Prirodzenou vlastnosťou 
všetkých tropických drevín, je postupné šednutie, otváranie a zatváranie pórov vplyvom okolitého prostredia. Otváranie 
pórov sa prejavuje predovšetkým na čelných plochách dreva ako praskliny, alebo na ploche, vo forme dlhej trhliny. Jedná sa 
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o opakovateľný jav závislý na okolitom prostredí (teplota, vlhkosť vzduchu), ktorý nijako neznižuje kvalitu dreva a nebráni v 
používaní. Tropické drevo sa tiež vyznačuje veľkou rozmanitosťou farebného odtieňu. Uvedené prirodzené javy nie sú vadou 
a nemôžu byť uznané ako reklamačný nárok. Pri tropickom dreve je v exteriéri povolená tolerancia prehnutia či krútenia v 
rozsahu 5mm/1mdĺžky.  
 
Upozornenie: po inštalácii výrobku s tropickým drevom dochádza spravidla v prvých týždňoch k vytekaniu červenej živice 
zvanej kopal, ktorá môže spôsobiť dočasné zafarbenie povrchu dlažby pod výrobkom alebo jeho konštrukciou. Na riziko 
umiestnenia výrobku na okrasnú dlažbu, spojené s týmto prirodzeným javom je nutné upozorniť užívateľa, príp. dodávateľa. 
Popísanú vlastnosť tropického dreva možno eliminovať tlakovým vymytím farbiva z dreviny.  
 
Návod na ošetrenie drevín teakovým olejom 
Pri vykonávaní povrchových opráv dreva je nutné venovať pozornosť príprave povrchu, vlhkosti dreva a klimatickým 
podmienkam prostredia. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 16%, teplota vzduchu by nemala klesnúť pod +5oC a relatívna 
vlhkosť vzduchu nad 70%. 
 
Postup opravy: 

- Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom 

- Prebrúsenie brúsnym papierom P220 

- Aplikácia 2 vrstiev teakového oleja s dodržaním časového intervalu udávaného 

výrobcom. Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou. 

- Vykonávanie rozsiahlejších opráv zanedbaných drevených povrchov je vhodné zveriť 

výrobcovi mobiliáru, prípadne objednať nové lamely. 
 
Všetky prvky mestského mobiliára a herných prvkov musia byť riadne ukotvené podľa podkladov výrobcov, v 
opačnom prípade hrozí prevrhnutie výrobku, za ktorého následky nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť.  

 
 
B.6. CELKOVÉ RIEŠENIE OPLOTENIA 
 

Plocha detského ihriska nebude oplotená. 
 

B.7. BÚRACIE PRÁCE A ODSTRÁNENIE ZELENE 
 
V rámci prípravy územia dôjde k zobratiu ornice  a k výkopom v miestach základových pätiek a minimálnej 

bezpečnostnej dopadovej plochy. Ornica bude skladovaná na pozemku v depónii a bude opätovne rozprestretá v rámci 
terénnych úprav. S výrubom stromov neuvažujeme. 

 
B.8. INŽINIERSKE SIETE 

 
Detské ihrisko nebude napojené na inžinierske siete. 
 
B.9 SADOVÉ ÚPRAVY 
 

Po realizácii zariadení bude plocha zelene upravená dosypom , prípadné stopy po mechanizmoch budú upravené 
dosypaním a zhutnením. doplnené plochy budú osiate osivom so zmiešeným trávovým semenom . 
 
B.10  POV – PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 
 

V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, 
spracovateľ predmetného POV ako stavenisko  navrhuje priestor, ktorý bude počas uskutočňovania stavby určený na 
uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení a na umiestnenie dočasných objektov navrhovaného 
zariadenia staveniska.  Zahŕňa výhradne stavebný pozemok investora stavby (kat. územia Humenné – pozemok stavby). 

DOČASNÝ ZÁBER 
K záberu verejných plôch dôjde iba v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas. Príslušné povolenie bude vyžiadané po 
výbede dodávateľa stavby . Novobudované prípojky inžinierskych sietí čiastočne v bodoch napojenia zasahujú mimo 
pozemok investora. 

Poznámka: Prejazdnosť verejných komunikácií  a súvisiacich chodníkov, v dotyku riešeného územia  bude v plnej 
miere zabezpečená (napr. dopravným značením, položením premosťujúcich konštrukcií a lávok, navrhovanou etapizáciou 
prác a pod.). Samotné výkopy budú značené v zmysle STN a Projektu organizácie dopravy (tzv. Projekt dočasného 
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dopravného značenia počas výstavby). Projekt organizácie dopravy bude (v prípade potreby) vypracovaný odborne 
spôsobilým projektantom a bude odsúhlasený na DI príslušnom k riešenému územiu. 

ZÁBER POĽNOHOSPODÁRSKEHO (PPF) RESP. LESNÉHO PÔDNEHO FONDU (LPF) 
Výstavbou dotknutá parcela je v katastri evidovaná ako zeleň. 

OCHRANA A VÝRUB JESTVUJÚCEJ ZELENE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Na ploche určenej k výstavbe sa nenachádza vzrastlá zeleň. Nie je potrebné žiadať o povolenie na výrub. 

Plochy určené na ozelenie budú po ukončení stavebnej činnosti zahumusované. Na tento účel bude použitá časť ornice, 
ktorá bola odobratá v rámci prípravy územia pre výstavbu a bola umiestnená vo forme depónie v hraniciach zriadeného 
staveniska. Všetky tieto plochy budú následne zatrávnené.  Podrobne pozri projekt príslušnej odbornej profesie. 
 
B.11  CO – CIVILNÁ OCHRANA 

V rámci povoľovania projektu nebola vznesené požiadavka pre ďalšie projektovanie a posudzovanie stavby 
z hľadiska civilnej ochrany. 
 
B.12  PBS – PROTIPOŽIARNÁ BEZPEČNOSŤ STAVBY 
 

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby je vypracované v súlade s vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 
307/2007 Z. z. a vyhl. MV SR č. 225/2012 Z. z. (ďalej vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.), STN 92 0201 časť 1- 4 Požiarna bezpečnosť stavieb, 
Spoločné ustanovenia a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem z odboru ochrany pred požiarmi.  
Podkladom pre vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie, 
konzultácia s autorom stavby a jednotlivými profesiami.  
 
Stavba je z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade vzniku požiaru: 
 zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita, 
 bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo 
alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 
 sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú stavbu, 
 bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby, 
 bol umožnený účinný a bezpečný zásah hasičskej jednotky  pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác. 
 
Dokumentácia objektu z hľadiska požiarnej bezpečnosti obsahuje najmä: 
 členenie stavieb na požiarne úseky, 
 určenie požiarneho rizika, 
 určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, 
 zabezpečenie evakuácie osôb, 
 určenie požiadaviek na únikové cesty, 
 určenie odstupových vzdialeností, 
 určenie požiarnobezpečnostných opatrení, 
 určenie zariadení na protipožiarny zásah. 

Detailné riešenie je spracované v samostatnej časti tejto PD. 
 
B.13  ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj 
vyhláška č. 371/2015  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhláška 365/2015 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov. Nekontaminované ( 0-ostatné )  a kontaminované ( N-nebezpečné ) odpady zo 
staveniska. 
a, Nekontaminované ( 0-ostatné ) odpady zo staveniska. 
 

Katal. číslo Názov odpadu Kateg. Pôvod odpadu 
17 02 01 Drevo O Obalový a staveb. materiál 
17 02 02 Sklo O Obalový a staveb. materiál 
17 02 03 Plasty  O Obalový materiál  
17 04 05 Železo a oceľ  O Oceľová výstuž 
17 05 06 Výkopová zemina  iné ako 17 05 05 O Neznečistená zemina 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 

(neznečistené) 
O Búracie práce   

20 03 01 Zmesový komunálny odpad  O Zariadenie staveniska 
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Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny ( napr. sklo, papier, železo resp. oceľ ) budú likvidované odvozom do zariadení 
Zberných surovín. 
 
Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky ( užívania ). 
 

Katal. č. Názov odpadu Kateg. Množ. za rok Likvidácia 
15 01 01  Obaly z papiera a lepenky  O 0, 2 tony Zberné suroviny  
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 2,5 ton Oprávnenou firmou 

     

 

Podľa katalógu odpadov  vznikajú odpady kategórie N- nebezpečný a O- ostatný. Všetky odpady vznikajúce 
z výroby budú likvidované podľa platnej legislatívy  a platných zmlúv na likvidáciu týchto odpadov.  

 
Odpady z novej  prevádzky budú vznikať: 

- tuhé (pozri tab. vzniku odpadov ) 

Poznámka. 

Po ukončení  výstavby,  dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na oddelenie príslušného orgánu štátnej 
správy, ku každému kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a 
zneškodňovanie komunálneho odpadu.  

 
B.14 BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, 
technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými 
súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi  

-  z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.  O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, - z Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov, 
- z Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. O požiadavkách na yaistenie beypečnostného a ydravotného oynačenia pri 
práci v  súvislosti s uplatnením STN 01 0802  
- z Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. O minimálnych požiadavkách na poskztovanie a používanieosobných 
ochranných pracovných prostriedkov 
-  z vzhl. č. 508/2009 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení . 
Pre realizáciu búracích prác musí dodávateľ stavby spracovať platný plán búracích prác aj predpis s pokynmi 

bezpečnosti pri práci. Zodpovední pracovníci musia byť s plánom a predpisom oboznámení a musí byť o tomto spísaný 
protokol.  

Spôsob omedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov počas výstavby.  

Vzhľadom na rozsah a postup plánovanej výstavby bude nutné, dôsledne dodržiavať nasledovné podmienky, zabezpečujúce 
znižovanie vplyvu plánovanej výstavby na životné prostredie lokality t.j. 

a, Z hľadiska ochrany ovzdušia : 

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné  prostriedky na 
obmedzenie vzniku týchto prašných emisií  

- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v 
uzatvárateľných  plechových skladoch a  stavebných silách 

b, Z hľadiska ochrany pred hlukom : 

- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti ( navrhovanej technológii ) a 
zabezpečiť ich pravidelnú  údržbu a kontrolu 

- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 40/2002 
Z.z. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií 

c,  Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárských diel : 

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali  a neznižovali kvalitu povrchových a 
podzemných vôd lokality  

- zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho  odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných 
technologických  procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok príslušného správcu siete  
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B.20  ZÁVER 
 

Všetky konštrukcie, prvky a výrobky budú zrealizované a dodané v súlade s STN a platnými právnymi predpismi v 
SR. Požiadavky, ktoré nie sú jednoznačne určené týmto projektom pre stavebné povolenie, sa budú riadiť príslušným 
ustanovením STN alebo platnými právnymi predpismi. 

 
Táto dokumentácia nesmie slúžiť ako výrobná , respektíve dielenská dokumentácia . Na účely realizácie ,ak je to 

potrebné, bude vypracovaná dielenská dokumentácia. 
Táto dokumentácia slúži pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby a jej vyhotovenie overené stavebným 

úradom slúži počas výstavby na prípadnú kontrolu súladu realizovaného diela s vydanými povoleniami.  
Dokumentácia bola spracovaná v podrobnosti stanovenej pre tento účel. V prípade jej použitia na výberové konanie 

dodávateľa a/alebo nacenenie realizačných prác preto generálny projektant v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za 
rozdiely v špecifikácii a rozsahu častí stavby, ktoré vznikli z rozdielu medzi podrobnosťou tejto dokumentácie, resp. stavom 
poznania v čase jej spracovania a neskôr spracovaným realizačným projektom, ako aj medzi cenovými rozdielmi z toho 
vzniknutými. 

Niektoré čiastkové detaily budú riešené po výbere dodávateľov jednotlivých častí stavby v rámci autorského dozoru 
generálnym projektantom a odsúhlasené investorom z hľadiska ceny (napr. presné typy povrchových úprav a materiálov zo 
vzorkovníkov vybraných dodávateľov). Dodávatelia (výrobcovia) alebo produkty navrhované pre jednotlivé stavebné prvky 
alebo časti stavby, uvedení vyššie, alebo vo výkresovej časti, sú doporučení generálnym projektantom ako úroveň 
kvalitatívneho štandardu a môžu byť nahradené za minimálne rovnako kvalitné, po predchádzajúcom schválení investorom 
a generálnym projektantom. Ak dôjde k zmene produktu alebo uceleného systému na podnet dodávateľa pri časti stavby, 
ktorá bola odsúhlasená inštitúciami a správcami sietí (napr. vyhradené technické zariadenia), je dodávateľ povinný 
vypracovať zmenu dokumentácie a zabezpečiť jej odsúhlasenie príslušnou inštitúciou na svoje náklady a nechať si ju 
následne odsúhlasiť generálnym projektantom. 

Farebné riešenie, použitie materiálov a konkrétnych výrobkov podlieha schváleniu investora a generálneho 
projektanta. 

Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú aj  všetky vyjadrenia verejnoprávnych inštitúcií k územnému rozhodnutiu  
a stavebnému povoleniu .  

Podmienky týchto dokumentov budú generálnym dodávateľom rešpektované. V prípade, že budú v rozpore s 
projektom pre realizáciu stavby, musí o tom dodávateľ neodkladne informovať investora a generálneho projektanta. Všetky 
nejasnosti musia byť zo strany dodávateľa riešené s dostatočným predstihom tak, aby generálny projektant mohol poskytnúť 
kvalifikovanú odpoveď. 

Dodávateľ je povinný udržovať všetky novozrealizované prvky čisté a nepoškodené. Preto bude každú časť po jej 
zrealizovaní vhodne chrániť. 

Generálny dodávateľ stavby je zodpovedný za zariadenie staveniska, dopravno-inžinierske opatrenia v priebehu 
stavby a za všetky povolenia s tým súvisiace. 

V prípade rozporu medzi architektonicko-stavebnou časťou a ostatnými profesiami je architektonicko-stavebná časť 
nadradená ostatným častiam. V prípade nesúladu medzi výpismi položiek a výkresmi pôdorysov, rezov a pohľadov sú tieto 
nadradené výpisom položiek. V prípade rozporu medzi textovou a výkresovou časťou je výkresová nadradená textovej. 

Pokiaľ sa vyskytnú nezrovnalosti v projektovej dokumentácii alebo v dokumentoch poskytnutých generálnym 
projektantom, musí o tom dodávateľ neodkladne informovať investora a generálneho projektanta. Všetky nejasnosti musia 
byť zo strany dodávateľa riešené s dostatočným predstihom tak, aby generálny projektant mohol poskytnúť kvalifikovanú 
odpoveď. 
 Táto dokumentácia v elektronickej forme, jej kópie v iných elektronických formátoch a jej kópie v tlačenej forme, sú 
duševným vlastníctvom jej jednotlivých spracovateľov. Jej kopírovanie vcelku alebo jej akejkoľvek časti, v akomkoľvek 
elektronickom formáte alebo na akomkoľvek fyzickom médiu, a jej použitie na účely iné ako v súvislosti s týmto konkrétnym 
projektom, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa autorských práv prísne zakázané. V prípade podozrenia 
z nedodržania tohto zákazu bude majiteľ autorských práv postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1998 Z.z. (zákon o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s ostatnými platnými predpismi. 
 
V Humennom 06/2020        Ing.arch. Miroslav Roháľ 


