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CAST A - SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

Nazov stavby: Detské ihrisko pri ZS J.Svermu v Humennom
Miesto stavby: katastraine (izemie Humenné , parcela KN.C. 3898/1
Investor/ stavebnik: Mesto Humenné — mestsky Grad , Kukorelilo 34 , 066 28 Humenné
Autor: Ing. arch. Miroslav Rohal
Hlavny inZinier projektu: Ing. arch. Miroslav Rohal
Stuperi dokumentécie: Projekt pre ohlasenie stavebnych uprav
Projekény tym :
Architektura a stavebno — technické rieSenie Ing. arch. Miroslav Rohal

A.2. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

V zmysle hmotovo-priestorového, stavebno-technického rieSenia a budlcej prevadzky sme stavbu rozdelili do nasledujucich
stavebnych objektov, inZinierskych objektov a technologickych suborov :

E1. STAVEBNE OBJEKTY

S001: Detské ihrisko

A.3. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

S0-01 — DETSKE IHRISKO

+ 0,000 uroven terénu
Max vyska padu 1,50 m
Pocet preliezok : 4

S0-01 — DETSKE IHRISKO

Stavebny objekt rieSi umiestnenie detského ihriska do plochy medzi bloky objektu zakladnej Skoly . Jedna sa
0 zelenu travnatu plochu toho €asu inak nevyuZivanu , do ktorej budu umiestnené preliezky detského ihriska doplnené
o0 bezpe¢nostné dopadové plochy . Do tejto plochy su vsadené 4 zariadenia detského ihriska tak , aby sa ich bezpeénostné
z6ny neprekryvali. Jedna sa o certifikované zariadenia . Bodové zakladové patky s osadenim kotviacich prvkov budu
vymerané po vybere konkrétnych zariadeni.

A.4. ZDOVODNENIE STAVBY

Dévodom stavby je vytvorenie nového detského ihriska v kiudovej zone areélu Skoly . Nové ihrisko bude dopiriat
jestvujuci priestor zelenej plochy . Vybudovanim moderného ihriska sa zvySi komfort a moznosti volno ¢asovych aktivit
Ziakov Skoly i navstev arealu .

A.5. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projektova dokumentacia pre ohlasenie stavebnych tprav bola vypracovana na zaklade :
- konzultacii s investorom — lokalitny program , grafické schémy pozadovaného rieSenia, priklady rieSeni objektov
porovnate/ného charakteru
- viacerych cenovych ponuk na zariadenia
- obhliadky na mieste + fotodokumentécie
- shimok z katastra, fotokdpia z tzemného planu
- dostupnych vyjadreni dotknutych orgénov a organizacii v ramci pripravného konania
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A.6. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU

1. VYVOLANE INVESTICIE :
Nepredpokladdme vyvolané investicie.

2. PODMIENUJUCE PREDPOKLADY :
Stavba v tejto faze nepredpoklada Ziadne podmieriujuce predpoklady k vystavbe.

3. DOTKNUTE OCHRANNE PASMA

Navrhovana stavebna ¢innost bude prebiehat na Uzemi toho ¢asu neoploteného .

Pocas vystavby nie je potrebné stanovovat mimoriadne doCasné, ochranné alebo hygienické pasma. Ochranné pasma
Uzemia a jestvujucich doCasnych i trvalych nadzemnych a podzemnych |.S. a ich zariadeni budu pocas vystavby
reSpektované v rozsahu prisludnej legislativy resp. bude s nimi nakladané v zmysle prisluSného projektového rieSenia a
podmienok obsiahnutych vo vydanom Uzemnom rozhodnuti. Zviastne a osobitné opatrenia pogas vystavby, v dotyku s
inZinierskymi sietami, reviznymi Sachtami a ostatnymi objektmi a zariadeniami su upresnené v samostatnych projektoch
prislusnych odbornych profesii ( napr. problematika trvalého pristupu maijitelov a spravcov |.S. k objektom a zariadeniam
pocas vystavby, poloha do¢asnych objektov navrhovaného zariadenia staveniska voéi ochrannym pasmam tychto zariadeni
a pod.

4. CASOVE VAZBY :
Stavba bude moZné realizovat vo viacerych etapach .

A.7. PREHLAD UZIVATEL'OV A PREVADZKOVATELOV

Majitel : Mesto Humenné — mestsky Urad , Kukorelilo 34 , 066 28 Humenné
Investor : Mesto Humenné — mestsky Urad , Kukorelilo 34 , 066 28 Humenné
Uivate! : ZS J.Svermu , Humenné

A.8. CASOVE TERMINY VYSTAVBY

Zacatie vystavby : Po pravoplatnosti stavebného povolenia ( rok 2020 )
Ukoncenie vystavby : Bude stanovené v stavebnom povoleni predpoklad rok 2020

A.9. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Celkové naklady stavby su stéastou tejto dokumentacie.
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CAST B - SUHRNNATECHNICKA SPRAVA

B.1. POSUDENIE VPLYVOV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Navrhovana stavba v zmysle zakona €.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov nespada do povinného hodnotenia.

Projektovana stavba nemé negativny vplyv na Zivotné prostredie

V navrhu neuvazujeme so zaberom polnohospodarskej pody a lesnych pozemkov. Pred zacatim vystavby nie je
potrebny vyrub zelene.

B.2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Uzemie vnutorného arealu Skoly je rovinaté . RieSena plocha je zatravnena .

Navrhujeme vytvorit novu hraciu v priestore vymedzenom zelefioui s bezpeénostnymi dopadovymi plochami a 3-
ma hernymi prvkami pre vyuZitie travenia volného ¢asu deti.

Stavebné Upravy st nutné kvéli zakladom a bezpe¢nostnym dopadovym plochdm, po realizacii stavby bude
upraveny travnik po prejazdoch mechanizmov. Dal3ie terénne Upravy st potrebné na zaklade predlozeného navrhu.

Naviac navrhujeme rekonstruovat jestvujuce peSie tahy , spevnené i nespevnené plochy .

Navrhovana vystavba je v sulade s platnou uzemnoplanovacou dokumentaciou mesta Humenné a v siilade
s PHSR mesta Humenné .

B.3. ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA,VYKONANE PRIESKUMY

Stavenisko ma pravidelny tvar s dihSou osou v smere sever — juh . Uzemie vystavby je rovinaté. Toho ¢asu malo
vyuzivané . Uzemie je vo viastnictve investora.

Stavenisko mozno hodnotit ako méalo problematické. Pristup na stavenisko je z jedného smeru — zo severu z ulice
Hviezdoslavova a zo spevnenych ploch v areali $koly.

Uzemie nebolo geodeticky zamerané.

Hydrogeologicky a radonovy prieskum nebol realizovany.

B.4. URBANISTICKE RIESENIE

Z urbanistického hladiska sa jedna o revitalizaciu priestoru sluziaceho ako detské ihrisko.
Objekt ihriska je osadeny medzi bloky Skoly v diagonalnom smere severovychod - juhozapad .
Okolie ihriska tvoria pavilony Skoly a je sti¢astou arealu Skoly .

B.5. ARCHITEKTONICKO - PREVADZKOVE RIESENIE SO 01

Z architektonického hfadiska sa jedna o osadenie certifikovanych hracich zariadeni do rovinatej zelenej plochy . Do tejto
z6ny budu celkovo umiestnené 4 zariadenia — preliezky ( hrad , lanovéa draha a dve prevaZovacky) s bezpe€nostnymi
dopadovymi plochami .

Popis prvkov:
Trojvezova zostava - drevo

- Jedna sa o viacfunként hernd zostavu pre deti od 5 — 14 rokov .
Maximalna vySka padu je 1,50 m. Konstrukéne sa jedna o drevené
prvky kotvené ocelovymi kotvami do betdnovych zakladovych patiek
. Zostava rozvija viacero pohybovych aktivit deti — lezenie |,
Smykanie , rovnovaha hojdanie.

- konStrukcia zostavy, prie¢niky a konstrukcia schodov je vyrobena
z oSetreného dreva.

- pouzivame kovovy spojovaci material.

- doplnkové veci su z tvrdenych plastov.

- prvky su kotvené na pozinkovanych patkach.

- velkost ochrannej plochy 11 x 12 m
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Preliezka s lezeckou stenou — drevo

- Jedna sa o viacfunkénd hernl zostavu pre deti od 3 — 14 rokov .
Maximélna vySka padu je do 1,0 m. KonStrukéne sa jedné o drevené
prvky kotvené ocelovymi kotvami do betonovych zakladovych patiek .
Zostava rozvija viacero pohybovych aktivit deti — lezenie , tahanie ,
rovnovaha , hojdanie.

- kon3trukcia zostavy, prieCniky a konStrukcia je vyrobena z oSetreného
dreva.

- pouzivame kovovy spojovaci material.

- dopinkové veci st z tvrdenych plastov.

- prvky sU kotvené na pozinkovanych patkach.

- vefkost ochrannej plochy 5 x 6 m

Preklapacia hojdacka - drevo

- Jedna sa o monofunkénl hernd zostavu pre deti od 5 — 14 rokov .
Maximélna vySka padu je do 0,8 m. KonStrukéne sa jedna o drevené
prvky kotvené ocelovymi kotvami do beténovych zakladovych patiek .
Zostava rozvija viacero pohybovych aktivit deti - hojdanie.

- konStrukcia zostavy, prieCniky a konStrukcia je vyrobend
z oSetreného dreva.

- pouzivame kovovy spojovaci material.

- dopinkové veci s z tvrdenych plastov.

- prvky sU kotvené na pozinkovanych patkach.

- vefkost ochrannej plochy 3 x 6 m

Vystavba dopadovych bezpecnostnych pléch

Na zaklade platnych predpisov a zakonnych noriem a v stlade s predpisom
moznych dodavatelov zariadeni navrhujeme realizciu  dopadovych
bezpec€nostnych ploch. ¢ast ploch je navrhnuta z dévodu vySky padu na
predmetnom zariadeni a Cast z dévodu praxe prevadzkovatela a investora
z podobnych zariadeni vmeste. Ako dopadovi bezpe€nostni plochu
navrhujeme po dohode s prevadzkovatelom plastové rohoze so Strkovym
zasypom. Takéto rohoZe budu realizované na zhutnenom Strkovom 16Zku do
podkladnej jemnejSej vrstvy. Nasledne bude rohoz dosypana Strkom
s minimalnou frakciou.

Zatravnovacia podlozka ( dlaZdica) - gumové dopadova plocha napr Grass .
Rozmer: 1m x 1m x 23 mm. Nenaroénéa instalacia. Certifikovana na verejné
priestranstva.

Mozny dodavatel : https://www.ihriska-piccolino.sk/dopadova-plocha-
zatravnovacia-doska-grass

Vo zvy$nej Gasti bezpecnostnej plochy trojvezovej Tkana textilia 80cm x 100m 100g/m?
preliezky bude realizovana Strkova plocha FR 0 - 4 mm
pod plochu bude realizovana tkana zahradnicka félia
kotvend po obvode plastovymi systémovymi klinmi .

Upeviiovaci kolik 12cm (50ks)
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Konstrukéné rieSenie , Stavebno - technické rieSenie

Hrubé terénne Upravy :
V ramci hrubych terénnych Upravy bude zrovnany povrch plochy pre vystavbu detskeho ihriska . Hruby vykop bude
realizovany do hibky cca 250 mmm , €o je zhruba hrlbka ornice.

Dielcie vykopy :
Jednotlivé dielCie vykopy budd realizované dokopanim strojovo a dodistenim ruéne podla rozmiestnenia
jednotlivych zariadeni .

Strkové lozko :
Do diel€ich vykopov bude zrealizované Strkové 16zko z drveného kameniva fr.16 -32 a nasledne zhutnené. Hribka
16zka je 100 mm.

Zaklady :

Jednotlivé zaklady budlu realizované do vykopov podla technickych listov dodavanych zariadeni a tejto
dokumentécie. Horna hrana zékladov bude hladena. Kedze niektoré zariadenia budu beténované priamo do zékladu iné
budi osadené na ocelovych kotviacich prvkoch, je treba tento proces koordinovat s dodavatelom zariadeni.

Dosypy vykopov :
Po zrealizovani zakladov budl vykopové jamy dosypané po urovei hrubého vykopu pod bezpe€nostnl zénu.

Bezpecnostna zéna :

Bezpecnostna zéna bude realizovana z gumovych dlazdic so zamkom . Dno vykopu bude zhutnené. Na dno a
CiastoCne po strandch bude rozvinutd tkana zahradnicka félia , resp ochrannd geotextilia min. 3009/ m2. Na presah
pocitame cca 10 % plochy pri metrovych pasoch. Nakoniec bude priestor dosypany vrstvou makadamu. Téato vrstva bude
zhutnena . Nasledne bude realizovana vrstva s malou frakciou cca 4-8 mm pre uloZenie gumenej bezpeénostnej dlazby
v dvoch farbach. Nakoniec bude plocha dosypana jemnym Strkom FR 0-4 mm.

Funkcné a technické rieSenie

Prebytoéna zemina z vykopku osadenia prvkov bude pouzitd na dorovnanie terénu okolia prvku alebo
odvezena na depéniu zeminy v ramci stavby

VytyCenie hernych prvkov a mobilidru sa vytyéia podla vytyCovacieho vykresu, siradnicovy systém S-JTSK,
vySkovy systém Bpv. VytyEenie je viazané na osadenie spevnenych ploch, a stavebnych objektov.

Vsetky herné prvky, dopadové plochy budu spifiat stanovené slovenské, eurépske alebo medzinarodné
technické normy: STN1176-1, STN1176-2, STN1176-3, STN1176-4, STN1176-5 a STN1177 alebo ich ekvivalenty a
hygienické normy napr. zakon o ochrane zdravia €. 553/2007 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

InStalaciu hernych prvkov musi byt realizovana vyhradne odbornou firmou preverenou vyrobcom, alebo vyrobcom
priamo, podla inStrukcii pre inStalaciu konkrétneho typu herného zariadenia, v stlade s STN EN 1176 alebo ekvivalent
a s ohladom na miestne legislativne podmienky. Pred uvedenim do prevadzky musi byt urobena kontrola celého ihriska, za
ucelom overenia zhody s poZiadavkami pouZitych noriem STN EN 1176 alebo ekvivalent. Pokial intalaciu prevadza vyrobca
alebo nim poverena firma, je tato kontrola si¢astou intalacie a urobi ju po dokonéeni ,,Poverena osoba,, od vyrobcu. Pokial
si prevadzkovatel zaistuje inStalaciu sam, alebo prostrednictvom objednanej firmy mimo poverenej vyrobcom, musi zaistit
prevedenie overenia zhody s STN EN 1176 alebo ekvivalent s ohlfadom na miestnu legislativu opravnenou osobou, a to este
pred uvedenim ihriska do prevadzky. VSetky produkty a realizacie detského ihriska, ktoré zabezpecuje vyrobca su v sulade
s STN EN 1176:2009 alebo ekvivalent a STN EN 1177 alebo ekvivalent. Zariadenia budl vybavené v3etkymi potrebnymi
certifikatmi.

Upozornenie pre prevadzkovatela detského ihriska

Viykonavanie povinnych roénych odbornych technickych kontrol (OTK) musi vykonavat opravnena osoba (vyrobca alebo
revizny technik). Vzhladom k tomu, Ze dochadza ku stalemu dopifianiu noriem a obzviat preto, Ze zachovanie bezpec¢nosti
je prvoradou Ulohou a povinnostou prevadzkovatela, odpori¢ame spolupracovat na kontrolach ihrisk s vyrobcami a
certifikovanymi reviznymi technikmi. Minimalne 1 x roéne je podla STN 1176 alebo ekvivalent nutné vykonavat hlavnu
kontrolu stavu detského ihriska.

Odporucanie pre kontrolu detského ihriska

Odporucame prevadzkovatefovi vykondvat pravidelné kontroly a uskuto€riovat ich podia potreby vyplyvajicej z umiestnenia
zariadenia, technickej naronosti, frekvencie pouzivania a miery pripadného vandalizmu na konkrétnom stanovisku
detského ihriska.




Detské ihrisko pri ZS J. Svermu v Humennom

Bezna kontrola spoéiva vo vizudlnom posUdeni stavu zariadeni a povrchu plochy ihriska a zisteni ¢i nedoSlo
k poSkodeniu jednotlivych dielov, uvolneniu konstrukcii a mechanickych spojov medzi jednotlivymi dielmi, opotrebeniu sieti,
uvolneniu zlabov kizaciek, alebo &i na drevenych astiach zariadeni nie su triesky.

Pri kontrole povrchov timiacich pad odporiéame kontrolu vySky nasypu ak sa jedna o sypké volne presunutelné povrchy (
piesok, rieCny vymyvany $trk ). VySku sypkého povrchu ur€uje viditelne vyznacend vykova ryska na spodnej hrane stojky.
TaktieZ odpori¢ame zabezpedit &itatelnost prevadzkového poriadku ihriska.

V pripade ak pracovnik zisti pri kontrole zavadu, ktord by mohla byt nebezpecna, odpori¢ame zabezpecit
zariadenie proti vstupu deti. OdporG¢any pocet beznych kontrol je minimalne 1x za dva tyzdne. Okrem beznych kontrol
odport¢ame podrobné prevadzkové kontroly, ktoré by mali vykonavat kvalifikované osoby kvartalne.

Prevadzkova kontrola spoCiva v Cinnostiach beznej kontroly, dalej dékladnej kontroly celej zostavy a fyzickym
zatazenim exponovanych Casti sa preveruje stav najviac zataZenych spojov, pevnost konstrukcie, apod. Kvalifikovany
pracovnik prevedie kontrolu:

« stability a stavu namahanych spojov, chytov a priecnych list vylezov, sieti pokial su instalované, otvorov v konstrukciach a
hran

+ povrchu konstrukcii a prvkov z hladiska opotrebenia

+ stavu uchytenia Smykacky

Doporu¢ena mnozstvo kontroly je minimalne 1x za 3 mesiace, s prihliadnutim k frekvencii pouzivania a charakteru miesta
inStalacie. Beznu a prevadzkovu kontrolu vykonava osoba so zodpovedajucou kvalifikaciou uréena prevadzkovatelom.

Odporucania pre udrzbu a opravu detského ihriska

Udrzbu a opravy odporiéame vykonavat' s vyligenim vstupu uzivatelov ( deti, rodi¢ov a dal$ich nezainteresovanych osob )
ato vpriamej nadvaznosti na pravidelné kontroly animi zistené pripadné nedostatky. Udrzbu a opravy odporigame
vykonavat osobami kompetentnymi a nasledne zodpovednymi za vykonané opravy. Ako nahradné diely odpori¢ame pouzit
certifikované komponenty.

Rozsah beznej tdrzby

Odport¢ame odstrafovanie €repov ainych znedistujicich predmetov z plochy, Cistenie povrchov hernych zariadeni od
neCistot, utahovanie skrutkovych spojov a doplfiovanie ochrannych krytiek, doplfiovanie sypkého materialu podia znaciek od
vyrobcu a 1 x roéne premazanie lozisk

Navod na tdrzbu mestského mobilidru tvoreného ocelovou kostrou a drevom

Navrhnuté ocelové konstrukcie s vyrobené z ocele triedy 11373, SJ235, Ziarovo pozinkované ponorom a su doplnené
lakovanim praskovou farbou. Uvedeny systém protikoroznej ochrany je najlepsi, ktory mozno pri tomto type pouzit. Je
prakticky nemozné, aby takto oSetrena ocelova konstrukcia mohla zaCat samovolne korodovat. Korézia moze zacat, ka je
povrch mechanicky poSkodeny. Preto odpori¢ame, aby uzivatel 1x za 6 mesiacov skontroloval ocelovu konStrukciu a zistil
jej stav. Pokial objavi zainajucu kordziu, je nutné ju bezodkladne opravit podia pristupového postupu alebo objednat
servisnu opravu u vyrobcu. Pradkova farba, nanesend na ocelovej konStrukcii technologicky sofistikovanou metédou
zaruCuje vyborné kvalitativne vlastnosti. OdporiCame 1x za 6 mesiacov kotrolu povrchu apri lokalnom
pSkodenipovrcchpravit podla postupu vyrobcu.

Navod na opravu poskodenia protikoréznej ochrany ocefovej konstrukcie
Pred aplikaciou opravy je nutné zhodnotit:
- Rozsah poskodenia
- Teplota oklia musi byt v rozmedzi +5°C - +40°C
- Vihkost vzduchu nesmie presiahnut 80%
- Teplota vzduchu nesmie byt niZ&ia ako 3°C nad rosnym bodom
Postup opravy:
- Mechanicky odistit poskodenémiesto — povrch musi byt Cisty a suchy
- Odmastit technickym liehom alebo benzinom
- Brdsnym papierom P120 zdrsnit okolie povrchu
- Naniest zinkovu farbu s vysokym obsahom zinku . min.96%
- Po zaschnuti odstranit pretoky a jemne zdrsnit povrch brdsnym papierom P280
- Naniest praskovu farbu rozmie$anu riedidlom — podla technickych listov vyrobcu
farby

Drevo

Jedn4 sa o takmer ,bezlidrzbové drevo* vysoko odolné vodi hnilobe, plesniam, hub4m a hmyzu. DalSou velkou vyhodou je
vysoka odolnost voli vandalizmu — hustota 890kg/m3 staZuje vytvoreniu vrypov a zasekov. Prirodzenou vlastnostou
vSetkych tropickych drevin, je postupné Sednutie, otvaranie a zatvaranie pérov vplyvom okolitého prostredia. Otvaranie
poérov sa prejavuje predovsetkym na ¢elnych plochach dreva ako praskliny, alebo na ploche, vo forme dlhej trhliny. Jedna sa
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o opakovatelny jav zavisly na okolitom prostredi (teplota, vlhkost vzduchu), ktory nijako neznizuje kvalitu dreva a nebrani v
pouzivani. Tropické drevo sa tiez vyznacuje velkou rozmanitostou farebného odtiefiu. Uvedené prirodzené javy nie st vadou
a nemdzu byt uznané ako reklamacny narok. Pri tropickom dreve je v exteriéri povolena tolerancia prehnutia ¢i kritenia v
rozsahu 5mm/1mdizky.

Upozornenie: po indtalacii vyrobku s tropickym drevom dochadza spravidla v prvych tyZdioch k vytekaniu ¢ervenej Zivice
zvanej kopal, ktord mdze spdsobit doCasné zafarbenie povrchu dlazby pod vyrobkom alebo jeho konstrukciou. Na riziko
umiestnenia vyrobku na okrasnu dlazbu, spojené s tymto prirodzenym javom je nutné upozornit uzivatela, prip. dodavatela.
Popisanu vlastnost tropického dreva mozno eliminovat tiakovym vymytim farbiva z dreviny.

Névod na oSetrenie drevin teakovym olejom

Pri vykondvani povrchovych oprav dreva je nutné venovat pozornost priprave povrchu, vihkosti dreva a klimatickym
podmienkam prostredia. Vlhkost dreva by nemala presiahnut 16%, teplota vzduchu by nemala klesnut pod +50C a relativna
vlhkost vzduchu nad 70%.

Postup opravy:
- Ocistenie povrchu vodou so slabym saponatom
- Prebrusenie brdsnym papierom P220
- Aplikacia 2 vrstiev teakového oleja s dodrZanim c¢asového intervalu udavaného
vyrobcom. Odporucame aplikaciu hubkou alebo handrickou.
- Vykondvanie rozsiahlejSich oprav zanedbanych drevenych povrchov je vhodné zverit
vyrobcovi mobilidru, pripadne objednat nové lamely.

VSetky prvky mestského mobiliara a hernych prvkov musia byt' riadne ukotvené podfa podkladov vyrobcov, v
opacnom pripade hrozi prevrhnutie vyrobku, za ktorého nasledky nenesie vyrobca ziadnu zodpovednost'.

B.6. CELKOVE RIESENIE OPLOTENIA

Plocha detského ihriska nebude oplotena.

B.7. BURACIE PRACE A ODSTRANENIE ZELENE

Vréamci pripravy Uzemia dbjde k zobratiu ornice ak vykopom v miestach zakladovych péatiek a minimalnej
bezpe€nostnej dopadovej plochy. Ornica bude skladovanéd na pozemku v depénii a bude opatovne rozprestretd v rdmci
terénnych Uprav. S vyrubom stromov neuvazujeme.

B.8. INZINIERSKE SIETE

Detské ihrisko nebude napojené na inZinierske siete.

B.9 SADOVE UPRAVY

Po realizacii zariadeni bude plocha zelene upravena dosypom , pripadné stopy po mechanizmoch budl upravené
dosypanim a zhutnenim. doplnené plochy budu osiate osivom so zmieSenym trdvovym semenom .

B.10 POV - PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY

V zmysle Zé&kona ¢&. 50/1976 Zb. O Gzemnom plénovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorSich predpisov,
spracovatel predmetného POV ako stavenisko navrhuje priestor, ktory bude pocas uskutoCfiovania stavby urCeny na
uskladriovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni a na umiestnenie do¢asnych objektov navrhovaného
zariadenia staveniska. Zahffia vyhradne stavebny pozemok investora stavby (kat. izemia Humenné — pozemok stavby).

DOCASNY ZABER
K zaberu verejnych pléch dbjde iba v nevyhnutnej miere a na nevyhnutny Cas. PrisluSné povolenie bude vyZiadané po
vybede dodavatela stavby . Novobudované pripojky inZinierskych sieti Ciastotne v bodoch napojenia zasahuji mimo
pozemok investora.

Pozndmka: Prejazdnost verejnych komunikécii a stvisiacich chodnikov, v dotyku rieeného Uzemia bude v pinej
miere zabezpe€ena (napr. dopravnym znagenim, poloZenim premostujlcich konstrukcii a lavok, navrhovanou etapizaciou
prac a pod.). Samotné vykopy budi znacené v zmysle STN a Projektu organizacie dopravy (tzv. Projekt docasného
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dopravného znaCenia poCas vystavby). Projekt organizacie dopravy bude (v pripade potreby) vypracovany odborne
spOsobilym projektantom a bude odsuhlaseny na DI prisluSnom k rieSenému Uzemiu.

ZABER POLNOHOSPODARSKEHO (PPF) RESP. LESNEHO PODNEHO FONDU (LPF)
Viystavbou dotknuta parcela je v katastri evidovana ako zelen.

OCHRANA A VYRUB JESTVUJUCEJ ZELENE RIESENEHO UZEMIA

Na ploche uréenej k vystavbe sa nenachadza vzrastla zelen. Nie je potrebné Ziadat o povolenie na vyrub.
Plochy ur€ené na ozelenie budu po ukonéeni stavebnej Cinnosti zahumusované. Na tento Gcel bude pouzita Cast ornice,
ktora bola odobratd v ramci pripravy Uzemia pre vystavbu a bola umiestnena vo forme depénie v hraniciach zriadeného
staveniska. V3etky tieto plochy budul nésledne zatravnené. Podrobne pozri projekt prisluSnej odbornej profesie.

B.11 CO - CIVILNA OCHRANA

Vramci povolovania projektu nebola vznesené poZiadavka pre dalsie projektovanie a posudzovanie stavby
z hiadiska civilnej ochrany.

B.12 PBS - PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

RieSenie protipoZiarnej bezpe€nosti v projektovej dokumentacii stavby je vypracované v stlade s vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni vyhlasky MV SR ¢€.
307/2007 Z. z. a vyhl. MV SR €. 225/2012 Z. z. (dalej vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.), STN 92 0201 Cast 1- 4 Poziarna bezpeénost stavieb,
Spolo¢né ustanovenia a inych suvisiacich véeobecne zavaznych pravnych predpisov a noriem z odboru ochrany pred poziarmi.
Podkladom pre vypracovanie rieSenia protipoziarnej bezpeénosti stavby je projektova dokumentacia stavby pre stavebné povolenie,
konzultacia s autorom stavby a jednotlivymi profesiami.

Stavba je z hladiska poziarnej bezpeénosti navrhnuta tak, aby v pripade vzniku poZziaru:

= zostala na ¢as ur¢eny technickymi $pecifikdciami zachovana jej nosnost a stabilita,

" bola umoznena bezpetna evakuacia osdb z horiacej alebo poZiarom ohrozenej stavby na volné priestranstvo
alebo do iného poZiarom neohrozeného priestoru,

" sa zabranilo Sireniu poZiaru a dymu medzi jednotlivymi poZiarnymi Usekmi vnutri stavby alebo na ind stavbu,

= bol umozneny odvod splodin horenia mimo stavby,

= bol umozneny uginny a bezpeény zasah hasi¢skej jednotky pri zdolavani poziaru a vykonavani zachrannych prac.

Dokumentacia objektu z hladiska poZiarnej bezpeénosti obsahuje najma:
Clenenie stavieb na poZiarne useky,

uréenie poziarneho rizika,

uréenie poziadaviek na konstrukcie stavby,

zabezpecenie evakuacie osob,

urenie poziadaviek na unikové cesty,

urcenie odstupovych vzdialenosti,

uréenie poziarnobezpecnostnych opatreni,

uréenie zariadeni na protipoZiarny zasah.

Detailné rieSenie je spracované v samostatnej ¢asti tejto PD.

B.13 ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pre nakladanie s odpadom plati zakon €. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ako aj
vyhlaska €. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch a vyhladka 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov. Nekontaminované ( 0-ostatné ) a kontaminované ( N-nebezpeéné ) odpady zo
staveniska.

a, Nekontaminované ( 0-ostatné ) odpady zo staveniska.

Katal. ¢islo Nézov odpadu Kateg. Pdvod odpadu
1702 01 Drevo 0 Obalovy a staveb. material
1702 02 Sklo 0 Obalovy a staveb. materiél
1702 03 Plasty 0 Obalovy materiél
17 04 05 Zelezo a ocel 0 Ocelové vystuZz
17 05 06 V/ykopova zemina iné ako 17 05 05 0 Neznecistend zemina
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii 0 Buracie prace

(neznedistené)
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad 0 Zariadenie staveniska
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Recyklovatelny odpad a druhotné suroviny ( napr. sklo, papier, Zelezo resp. ocel ) budu likvidované odvozom do zariadeni
Zbernych surovin.

Nakladanie s odpadmi vznikajlcimi poéas prevadzky ( uZivania ).

Katal. &. Nézov odpadu Kateg. Mnoz. za rok Likvidacia
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0 0, 2 tony Zberné suroviny
200301 Zmesovy komunélny odpad 0 2,5ton Opravnenou firmou

Podla katalégu odpadov vznikajii odpady kategorie N- nebezpecny a O- ostatny. VSetky odpady vznikajuce
z vyroby budu likvidované podra platnej legislativy a platnych zmliv na likvidaciu tychto odpadov.

Odpady z novej prevadzky budi vznikat:
- tuhé (pozri tab. vzniku odpadov )
Poznamka.

Po ukonCeni vystavby, dodavatel, v spolupraci s investorom stavby, predloZi na oddelenie prislusného organu Statnej
spravy, ku kazdému kolaudaénému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneSkodneni, zmluvu na odvoz a
zneSkodriovanie komunalneho odpadu.

B.14 BEZPECNOST PRACE

PoCas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. z(castneni dodavatelia povinni reSpektovat a dodrziavat normy,
technické a technologické postupy a riadit sa Vyhlaskou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpednosti prace a ostatnymi
suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi

- zNariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na

stavenisko, - z Nariadenia viady SR ¢. 392/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri

pouzivani pracovnych prostriedkov,

-z Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z.z. O poziadavkéch na yaistenie beypeénostného a ydravotného oynacenia pri

praci v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802

-z Nariadenia vlady SR ¢. 395/2006 Z.z. O minimalnych poZiadavkach na poskztovanie a pouZivanieosobnych

ochrannych pracovnych prostriedkov

- zvzhl. & 508/2009 na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni .

Pre realizaciu baracich prac musi dodavatel stavby spracovat platny plan bdracich prac aj predpis s pokynmi
bezpecnosti pri praci. Zodpovedni pracovnici musia byt s planom a predpisom oboznameni a musi byt o tomto spisany
protokol.

Sposob omedzenia alebo vylucenia neziadtcich vplyvov pocas vystavby.

Vzhladom na rozsah a postup planovanej vystavby bude nutné, dosledne dodrziavat nasledovné podmienky, zabezpecuijuce
znizovanie vplyvu planovanej vystavby na Zivotné prostredie lokality t.).

a, Z hl'adiska ochrany ovzdusia :

- pri Cinnostiach, pri ktorych méZu vznikat pradné emisie je potrebné vyuzit technicky dostupné prostriedky na
obmedzenie vzniku tychto praSnych emisii

- skladovanie prasnych stavebnych materialov, v hraniciach zriadeného staveniska, minimalizovat resp. ich skladovat v
uzatvaratelnych plechovych skladoch a stavebnych silach

b, Z hladiska ochrany pred hlukom :

- na zriadenom stavenisku pouZivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej &innosti ( navrhovanej technoldgii ) a
zabezpedit ich pravidelni Udrzbu a kontrolu

- zabezpecit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poziadavky vplyvajice z Nariadenia vlady SR ¢. 40/2002
Z.z. O ochrane zdravia pred nepriaznivymi u¢inkami hluku a vibracii

¢, Z hladiska ochrany vod a vodohospodarskych diel :

- zabezpeCit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznedistovali a neznizovali kvalitu povrchovych a
podzemnych vad lokality

- zabezpecit, aby navrhované sociélne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z navrhovanych
technologickych procesov, reSpektovali tzv. Kanaliza¢ny poriadok prislusného spravcu siete
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B.20 ZAVER

VSetky konStrukcie, prvky a vyrobky budu zrealizované a dodané v sulade s STN a platnymi pravnymi predpismi v
SR. Poziadavky, ktoré nie su jednoznacne uréené tymto projektom pre stavebné povolenie, sa budd riadit prislu$nym
ustanovenim STN alebo platnymi pravnymi predpismi.

Tato dokumentacia nesmie sluzit ako vyrobnd , respektive dielenskd dokumentécia . Na Ucely realizacie ,ak je to
potrebné, bude vypracovana dielenska dokumentacia.

Tato dokumentacia sluzi pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu stavby a jej vyhotovenie overené stavebnym
uradom sluzi pocas vystavby na pripadnu kontrolu stladu realizovaného diela s vydanymi povoleniami.

Dokumentacia bola spracovana v podrobnosti stanovenej pre tento Ucel. V pripade jej pouZitia na vyberové konanie
dodavatela a/alebo nacenenie realizaénych prac preto generélny projektant v Ziadnom pripade nenesie zodpovednost za
rozdiely v Specifikacii a rozsahu Casti stavby, ktoré vznikli z rozdielu medzi podrobnostou tejto dokumentacie, resp. stavom
poznania v Ease jej spracovania a neskor spracovanym realizaénym projektom, ako aj medzi cenovymi rozdielmi z toho
vzniknutymi.

Niektoré Ciastkové detaily budl rieSené po vybere dodavatelov jednotlivych €asti stavby v ramci autorského dozoru
generalnym projektantom a odsuhlasené investorom z hladiska ceny (napr. presné typy povrchovych Uprav a materialov zo
vzorkovnikov vybranych dodévatelov). Dodavatelia (vyrobcovia) alebo produkty navrhované pre jednotlivé stavebné prvky
alebo &asti stavby, uvedeni vySSie, alebo vo vykresovej Casti, sU doporudeni generélnym projektantom ako Uroven
kvalitativneho $tandardu a mozu byt nahradené za minimalne rovnako kvalitné, po predchadzajicom schvaleni investorom
a generalnym projektantom. Ak dojde k zmene produktu alebo uceleného systému na podnet dodavatela pri Casti stavby,
ktora bola odsUhlasena institiciami a spravcami sieti (napr. vyhradené technické zariadenia), je dodavatel povinny
vypracovat zmenu dokumentacie a zabezpeCit' jej odsuhlasenie prisluSnou indtituciou na svoje néklady a nechat si ju
nasledne odsuhlasit generalnym projektantom.

Farebné rieenie, pouZitie materidlov a konkrétnych vyrobkov podlieha schvéleniu investora a generineho
projektanta.

Neoddelitelnou sucastou projektu si aj vSetky vyjadrenia verejnopravnych institicii k Uzemnému rozhodnutiu
a stavebnému povoleniu .

Podmienky tychto dokumentov budl generélnym dodavatelom reSpektované. V pripade, ze budu v rozpore s
projektom pre realiz&ciu stavby, musi o tom dodavatel neodkladne informovat investora a generalneho projektanta. V3etky
nejasnosti musia byt zo strany dodavatela rieSené s dostatocnym predstihom tak, aby generalny projektant mohol poskytnat
kvalifikovanu odpoved.

Dodavatel je povinny udrzovat vSetky novozrealizované prvky Cisté a neposkodené. Preto bude kazdu Cast po jej
zrealizovani vhodne chranit.

Generalny dodavatel stavby je zodpovedny za zariadenie staveniska, dopravno-inzinierske opatrenia v priebehu
stavby a za vSetky povolenia s tym sUvisiace.

V pripade rozporu medzi architektonicko-stavebnou ¢astou a ostatnymi profesiami je architektonicko-stavebna ¢ast
nadradena ostatnym Castiam. V pripade nesuladu medzi vypismi poloZiek a vykresmi pddorysov, rezov a pohladov su tieto
nadradené vypisom poloziek. V pripade rozporu medzi textovou a vykresovou Castou je vykresova nadradené textovej.

Pokial sa vyskytnu nezrovnalosti v projektovej dokumentacii alebo v dokumentoch poskytnutych generalnym
projektantom, musi o tom dodavatel neodkladne informovat investora a generalneho projektanta. VSetky nejasnosti musia
byt zo strany dodavatela rieSené s dostatoénym predstihom tak, aby generalny projektant mohol poskytnut kvalifikovani
odpoved.

Tato dokumentacia v elektronickej forme, jej kdpie v inych elektronickych formatoch a jej kopie v tladenej forme, su
duSevnym vlastnictvom jej jednotlivych spracovatelov. Jej kopirovanie vcelku alebo jej akejkolvek &asti, v akomkolvek
elektronickom formate alebo na akomkolvek fyzickom médiu, a jej pouzitie na Uéely iné ako v suvislosti s tymto konkrétnym
projektom, je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu majitela autorskych prav prisne zakazané. V pripade podozrenia
z nedodrZania tohto zakazu bude majitel autorskych prav postupovat v silade s ustanoveniami zékona ¢&. 618/2003 Z.z
(autorsky zakon) vzneni neskorSich predpisov, zékona & 138/1998 Z.z. (zdkon o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch) v zneni neskorsich predpisov, ako aj v stlade s ostatnymi platnymi predpismi.

V Humennom 06/2020 Ing.arch. Miroslav Rohal



